	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -         Versión: 1         Fecha: 20/12/2018         Página 1 de 6					

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	1
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3

## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN			
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 2 de 6					

PROYECTO	Abogabot			
Nombre Requerimiento:	Automatizar el proceso de demandas			
Fecha Solicitud:	28/02/2022			
Responsable(s) Solicitud:	Despacho de abogados			
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados			
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Angel Daniel Canales Ramírez			

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

#### Descripción de la Solicitud

#### **Usuario Solicitante**

Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.

Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.

El administrador del sitio recbe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automaticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.

Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.

#### Líder Funcional

La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.

La preferncia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARE	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN			
	Código: -         Versión: 1         Fecha: 20/12/2018         Página 3 de 6					


Nombre Responsable Solicitud Nombre Líder OTI

Nombre Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante

Oficina Tecnologías de la Información

### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 4					

Requerimientos no Funcionales y de calidad	La interfaz es responsive. Los colores de la interfaz se modifican al gusto del cliente					
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil   Descripción     Administrador   Recibe los pagos y realiza comentarios     Cliente   Ingresa los datos de la demanda, realiza pagos y visual comentarios.					
Precondiciones		eso de demanda y se tiene un diagrama de flujo comprender la misma.	) de las			
	Tipo de Desarrollo		ervicio Web			
Requisitos Técnicos	Base de Datos	<ul><li>☐ Oracle</li><li>☑ SQL Server</li><li>☐ MySQL</li><li>☐ MongoDB</li><li>☐ Otro:</li></ul>	Versión			
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión			
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()					

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:


Nom	bre	Dependencia	Teléfono	Firma

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE								
	PROCESO GESTIÓ	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN							
LOGO	PROCEDIMIENTO:	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 6					
		,							

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable Fecha						
			estratégico de l	fases del p			
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
	Diagrama de planeación						

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE	
LOGO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
	Fecha: 20/12/2018	Página 6 de 6			



**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

#### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma